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A/A Είδος Εργασιών Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον.

Mετρ. Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
1 Γενικές Εκσκαφές σε
έδαφοςγαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ Α02 ΝΟΔΟ 1123.Α 1 m3 225,00 5,53 1.244,25

2 Υπόβαση
οδοστρωσίαςμεταβλητού
πάχους

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 ΝΟΔΟ 3121Β 2 m3 350,00 22,06 7.721,00

3 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.
Ο-155)

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 ΝΟΔΟ 3211Β 3 m2 3.500,00 2,31 8.085,00

4 Μικροκατασκευές
(φρεάτια,ορθογωνικές τάφροι
κλπ) μεσκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟΒ29.3.4 ΝΟΔΟ 2532 4 m3 70,00 126,00 8.820,00

5 Κατασκευή βάθρων,
πλακώνπρόσβασης, τοίχων,
θωρακίωνκλπ με σκυρόδεμα
C20/25

ΝΑΟΔΟΒ29.4.5 ΝΟΔΟ 2551 5 m3 15,00 133,00 1.995,00

6 Χαλύβδινος
οπλισμόςσκυροδεμάτων,
xαλύβδινοδομικό πλέγμα B500C

ΝΑΟΔΟ Β30.3 ΥΔΡ 7018 6 kg 6.400,00 1,15 7.360,00

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 35.225,25 35.225,25
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 ΝΟΔΟ 4110 7 m2 3.500,00 1,20 4.200,00

2 Ασφαλτική
συγκολλητικήεπάλειψη

ΝΑΟΔΟ Δ04 ΝΟΔΟ 4120 8 m2 6.000,00 0,45 2.700,00

3 Ασφαλτική στρώσηκυκλοφορίας
αστικής οδού

ΝΑΟΔΟ Δ08.Α ΝΟΔΟ 4521Β 9 m2 9.500,00 9,66 91.770,00

4 Ασφαλτικές
στρώσειςμεταβλητού
πάχουςεπιμετρούμενες κατά
βάρος

ΝΑΟΔΟ Δ06 ΝΟΔΟ 4421Β 10 ton 175,00 83,04 14.532,00

Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 113.202,00 113.202,00
Άθροισμα 148.427,25

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 26.716,91

Άθροισμα 175.144,16
Απρόβλεπτα 15,00% 26.271,62

Άθροισμα 201.415,78
Πρόβλεψη αναθεώρησης 197,12

Άθροισμα 201.612,90
ΦΠΑ 24,00% 48.387,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 250.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
&ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε
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