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Εντός της περιοχής μελέτης της κοιλάδας των Πεταλούδων, υπάρχει σημαντικός αριθμός 
προσβεβλημένων δέντρων τραχείας πεύκης (Pinus brutia). Η υλοτομία και απομάκρυνσή τους 
είναι επιτακτική ανάγκη για την προστασία των υγειών ατόμων του είδους και κατ' επέκταση όλης 
της ευρύτερης περιοχής. Ορθό θα ήταν να διευκρινιστεί, ότι ο χαρακτηρισμός «προσβεβλημένα 
δέντρα» περιλαμβάνει τα νεκρά ιστάμενα δέντρα τραχείας πεύκης (P. brutia), όπως και τα δέντρα 
του είδους τα οποία εμφανίζουν σημάδια προσβολών (μεταχρωματισμός βελόνων) λόγω 
φλοιοφάγων εντόμων. Επιπλέον, με την υλοτομία των προσβεβλημένων δέντρων μειώνεται και ο 
κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε κάθε πίνακα υλοτομίας ο υπολογισμός του ξυλώδη όγκου βασιζόμενος 
στη βιομετρία - στατιστική αποτελεί ένδειξη του ξυλώδη όγκου. Ο πίνακας υλοτομίας, συντάχθηκε 
από τον μελετητή Δασολόγο - Περιβαλλοντολόγο Σταμπουλίδη Αθανάσιο ύστερα από ιδιωτικό 
συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών από τις «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική 
Ανώνυμη Εταιρία» (Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.)

Οι επιμέρους φάσεις των εργασιών υλοτομίας είναι οι κάτωθι:

1. Υλοτόμηση των προσβεβλημένων δέντρων τραχείας πεύκης (Pinus brutia)

2. Μετατόπιση και μεταφορά της ξυλείας σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους 
(κορμοπλατείες)

3. Θρυμματισμός όλων των προϊόντων ξύλου και ομοιόμορφος διασκορπισμός του υλικού 
στις επιφάνειες

Όσον αφορά τα διαχειριστικά μέτρα που είναι επιτακτικό να εφαρμοστούν είναι :

■ Η υλοτόμηση όλων των απονεκρωμένων δένδρων σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό 
διάστημα προκειμένου να προστατευθεί η φυσική αναγέννηση και το υγιές ξυλώδες 
κεφάλαιο από προσβολές εντόμων και ασθένειες.

■ Η προστασία από υλοτόμηση των ιστάμενων δένδρων, που δεν εμφανίζουν σημάδια 
προσβολής, καθώς θα αποτελέσουν τους σπορείς για την φυσική αναγέννηση.

■ Η προστασία της έκτασης από την βοσκή.

■ Η κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας και η προστασία της από τυχόν καταπατήσεις.

■ Κατά τη διενέργεια των εργασιών υλοτομίας προβλέπονται, προτείνονται και πρέπει να 
εφαρμόζονται τα παρακάτω κύρια μέτρα που αφορούν την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και των εργατών υλοτόμων:
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■ Η υλοτομία των δένδρων πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό χαμηλότερα στη βάση του 
κορμού.

■ Πρέπει να αποφεύγονται οι οριζόντιες γωνίες κοπής και να εφαρμόζονται όσο το δυνατό 
μεγαλύτερες γωνίες.

■ Τα υπολείμματα των υλοτομιών θα πρέπει οπωσδήποτε να συλλέγονται ενώ μόνο τα 
μικροϋπολείμματα (μικροί κλαδίσκοι) δύνανται να διασκορπίζονται στην έκταση.

■ Πρέπει να δίδεται μεγάλη προσοχή από τους υλοτόμους για την αποφυγή ατυχήματος εις 
βάρος της υγείας των ιδίων αλλά και άλλων εργαζομένων.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αφορά στην επιτόπου πρόσβαση του προσωπικού του αναδόχου, με 
τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις μετακινήσεις μηχανημάτων, υλικών και προσωπικού. 
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού 
(αλυσοπρίονων, κλπ.), μέσων (π.χ. σκάλες) και μηχανημάτων (π.χ. καλαθοφόρων, κλπ.) του 
αναδόχου, της τυχόν απαραίτητης απολύμανσης ή καθαρισμού των εργαλείων κοπής, της τυχόν 
ενδεικνυόμενης επάλειψης των τομών, καθώς και τυχόν απαραίτητων μέτρων προστασίας των 
διαχειριζόμενων φυτών, σήμανσης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνης.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
προσώπων/κυκλοφορίας/περιουσίας, τον καθαρισμό του χώρου από τα υπολείμματα των 
εργασιών (κορμοί, κλαδιά, φυτικά υπολείμματα) και της απαραίτητης απομάκρυνσης και 
διαχείρισης αυτών.

Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της δασικής επιστήμης και 
τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ισχύουν και εφαρμόζονται οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ) ΕΛ.Ο.Τ. (Υ.Α. ΥΠΑΝ 273/2012, ΦΕΚ 2221/Β'/30-07-2012) όπως ισχύουν.

Κατά τη διαδικασία των υλοτομιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η τυχόν πρόκληση ζημιών ή ατυχημάτων. Για την εργασία ο 
Ανάδοχος θα βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με τον επιβλέποντα και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει συνολικά όλες τις ποσότητες εργασιών σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Κοπές δένδρων

Η κοπή μεγάλων δέντρων διαφόρων μορφών ως προς την κόμη, ζωντανών ή νεκρών, θα 
ακολουθείται από τη μεταφορά τους στον χώρο όπου θα θρυμματίζονται. Οι εργασίες θα
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επιτελούν το σκοπό της απομάκρυνσης των άρρωστων δένδρων για την αποτροπή της μόλυνσης 
σε υγιή δένδρα της περιοχής.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι εργασίες θα γίνονται από ειδικούς έμπειρους υλοτόμους με ιδιαίτερη 
προσοχή ως προς την προστασία τυχόν άλλων υποκείμενων φυτών που συνυπάρχουν στην 
περιοχή.

Υλοτομία: Πρόκειται για καρατόμηση -είτε για κοπή νεκρού δένδρου, η οποία δεν γίνεται 
τμηματικά (δεν απομακρύνονται κλάδοι) αλλά γίνεται με μία τομή που θα πρέπει να 
πραγματοποιείται περίπου στο ύψος του εδάφους. Πραγματοποιείται είτε με χρήση 
μηχανημάτων έργου (για τη διασφάλιση της κατεύθυνσης πτώσης) είτε άνευ μηχανημάτων. 
Εφαρμόζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές χειρισμών και μέτρων πρόληψης για την αποφυγή 
εξάπλωσης του φυτοπαθολογικού παράγοντα.

Βάσει των προαναφερθεισών προδιαγραφών, τα εργαλεία κοπής και τα μηχανήματα έργου, θα 
απολυμαίνονται σχολαστικά προ και μετά της εφαρμογής, σύμφωνα με τις προηγούμενες 
προδιαγραφές. Τα ρινίσματα θα συλλέγονται στο βαθμό που είναι εφικτό σε χοντρό πλαστικό 
φύλλο στην περιοχή γύρω από το δένδρο. Θα επιδιώκεται ο μικρότερος αριθμός συνολικών τομών 
(κοπών). Η καταστροφή των υπολειμμάτων θα πραγματοποιείται αυθημερόν, με τα κατάλληλα 
μέσα και με τη λήψη κάθε εύλογου μέτρου πυροπροστασίας ανά περίπτωση.

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παρέχει και εγγυείται, σύμφωνα με τους 
όρους της μελέτης και της κείμενης νομοθεσίας, την καλή εκτέλεση όλων των εργασιών της 
σύμβασης καθώς και το άριστο αποτέλεσμα τους, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, σε επαρκή 
ποσότητα και ποιότητα, τα απαραίτητα υλικά και με την προγραμματισμένη παρουσία της 
απαραίτητης ομάδας εργασίας προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο εντός του 
χρονοδιαγράμματος.

Ο Ανάδοχος θα ορίσει έναν «διευθύνοντα των εργασιών» δηλαδή υπεύθυνο (μπορεί και να είναι ο 
ίδιος ο Ανάδοχος εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της τεχνογνωσίας και της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας), ο οποίος πρέπει να έχει άριστη γνώση των εργασιών, να ελέγχει και 
να επιθεωρεί τις εργασίες, να διευθύνει, να ενημερώνει και να κατευθύνει το προσωπικό, να 
εκπαιδεύει επί τόπου την ομάδα έργου, να συντονίζει και να προγραμματίζει τις εργασίες και να 
διευθετεί ανά πάσα στιγμή και επί τόπου όλα τα προβλήματα που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύμβασης. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαφής μαζί του κατά τις εργάσιμες ημέρες σε 
περίπτωση ανάγκης και θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για μία τουλάχιστον συνάντηση εργασίας με 
την επίβλεψη ανά εβδομάδα, στο ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Η τυχόν 
αντικατάσταση του «διευθύνοντα των εργασιών» κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης 
θα γίνεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Τεχνικές ικανότητες & εξοπλισμός
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Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες και την απαραίτητη εμπειρία 
καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την έντεχνη, άμεση και απρόσκοπτη 
εκτέλεση των εργασιών της μελέτης.

Βασικός απαραίτητος εξοπλισμός είναι το κατάλληλο θρυμματιστικό μηχάνημα με δυνατότητα 
θρυμματισμού ξυλώδους όγκου και τα αλυσοπρίονα.

Γνώση συνθηκών του έργου:

Η έννοια της υπογραφής της συμβάσεως εκ μέρους του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη 
του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες που αφορούν στις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες, δηλαδή την θέση τους και τις ιδιαιτερότητες τους, τις μεταφορές που απαιτούνται με 
κάθε μέσο, την διάθεση διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την 
ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χεριών, ύδατος, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, την δίαιτα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες 
τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκόψουν και που μπορούν να 
επηρεάσουν το κόστος των υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, 
προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση 
οποιασδήποτε τυχόν άδειας αρμοδιότητας του, που είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους νόμους, 
όπως για παράδειγμα οι άδειες προσωρινής κατάληψης οδού κατά το αρ. 48 του Κ.Ο.Κ., ή/και 
δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων εφόσον χρειαστεί.

Ποιότητα υπηρεσιών & υλικών:

Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από τη μελέτη θα παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης και τα οριζόμενα στη συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή.

Ώρες εργασίας:

Εφόσον απαιτείται και ζητηθεί λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου των υπηρεσιών ο 
ανάδοχος υποχρεούται να εργαστεί ακόμα και υπερωριακά, κατά τις Κυριακές και Εορτές ή 
απογευματινές ώρες, εφόσον διαταχθεί γι' αυτό με εντολή από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση 
αυτή καμία αξίωση του αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση δεν θα γίνει δεκτή.

Ημερολόγιο εργασιών:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο εργασιών, υπογεγραμμένο από τον 
υπεύθυνο του συνεργείου, όπου θα αναγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης, για κάθε ημέρα εργασίας οι εργασίες που έγιναν και τα αντίστοιχα τμήματα του χώρου

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σελ. 5



στους οποίους έγιναν οι εργασίες, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της σύμβασης και τυχόν παρατηρήσεις του υπεύθυνου του συνεργείου. Το έγγραφο 
ημερολόγιο φυλάσσεται από τον ανάδοχο και παραδίδεται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Αναπόσπαστο τμήμα του ημερολογίου εργασιών αποτελεί ένα ψηφιακό αρχείο φωτογραφιών, για 
τη λήψη των οποίων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να φροντίσει, στο οποίο 
αποτυπώνονται οι εργασίες, και σύμφωνα με συγκεκριμένες υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Μέτρα Προστασίας:

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατάσταση των μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων καθώς 
και της ασφάλειας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, υπέχων μονομερώς κάθε ευθύνη για 
οποιαδήποτε συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή τους.

Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για 
ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του είτε στις κατασκευές, είτε στον εντολέα, είτε σε 
τρίτους, λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα. 0 
ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζημίωσης και έχει κάθε αστική 
ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει από την εκτέλεση των έργων ακόμη και αν αυτό δεν 
οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του αλλά σε τυχαίο γεγονός. Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να επιβαρυνθεί η Αναθέτουσα Αρχή με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του 
αναδόχου καθώς με αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου 
και από τα μεταφορικά μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων 
και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.

Ρόδος 11-01-2024
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