

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>										
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	10,00	8,80	88,00		
2	Κόστος υποδοχής αποβλήτων από την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο	ΝΑΟΔΟ Α02.ΑΕΚ	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	τον	20,00	11,00	220,00		
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	
<b>2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>										
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	3	m2	500,00	1,20	600,00		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	4	m2	11.258,00	0,45	5.066,10		
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	5	ton	393,00	83,04	32.634,72		
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	6	m2	11.258,00	9,66	108.752,28		
<b>Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>147.053,10</b>	<b>147.053,10</b>	
								<b>Άθροισμα</b>	<b>147.361,10</b>	
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	26.525,00
								<b>Άθροισμα</b>	<b>173.886,10</b>	
								Απρόβλεπτα	15,00%	26.082,92
								<b>Άθροισμα</b>	<b>199.969,02</b>	
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		30,98
								<b>Άθροισμα</b>	<b>200.000,00</b>	
								ΦΠΑ	24,00%	48.000,00
								<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>248.000,00</b>

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ