
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών 
 

ΝΑΟΔΟ Α02.1 ΝΟΔΟ 1123.Α 1 m3 10,00 8,80 88,00 
 

2 Κόστος υποδοχής αποβλήτων 
από την αποξήλωση 
ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
 

ΝΑΟΔΟ 
Α02.ΑΕΚ 
 

ΝΟΔΟ 1123.Α 2 τον 20,00 11,00 220,00 
 

 
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 308,00 308,00 

 
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 ΝΟΔΟ 4110 3 m2 500,00 1,20 600,00 
 

2 Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη 
 

ΝΑΟΔΟ Δ04 ΝΟΔΟ 4120 4 m2 10.942,00 0,45 4.923,90 
 

3 Ασφαλτικές στρώσεις 
μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος 
 

ΝΑΟΔΟ Δ06 ΝΟΔΟ 4421Β 5 ton 382,30 83,04 31.746,19 
 

4 Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας αστικής οδού 
 

ΝΑΟΔΟ Δ08.Α ΝΟΔΟ 4521Β 6 m2 10.942,00 9,66 105.699,72 
 

5 Ανύψωση ή υποβάθμιση 
χυτοσιδηρού καλύμματος 
φρεατίου. 
 

ΝΑΟΔΟ 
Ν\Β66.2.5 
 

ΟΔΟΝ 2548 7 ΤΕΜ 41,00 100,00 4.100,00 
 

 
Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 147.069,81 147.069,81 

 
Άθροισμα 

 
147.377,81 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 26.528,01 
 

Άθροισμα 
 

173.905,82 

Απρόβλεπτα 15,00% 26.085,87 
 

Άθροισμα 
 

199.991,69 
 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 
 

8,31 
 

Άθροισμα 
 

200.000,00 

ΦΠΑ 24,00% 48.000,00 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

248.000,00 

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

Οι μελετητές 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

    

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

    

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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