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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών 
 

ΝΑΟΔΟ Α02.1 ΝΟΔΟ 1123.Α 1 m3 15,00 8,80 132,00 
 

2 Κόστος υποδοχής αποβλήτων 
από την αποξήλωση 
ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
 

ΝΑΟΔΟ 
Α02.ΑΕΚ 
 

ΝΟΔΟ 1123.Α 2 τον 30,00 11,00 330,00 
 

 
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 462,00 462,00 

 
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 ΝΟΔΟ 4110 3 m2 750,00 1,20 900,00 
 

2 Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη 
 

ΝΑΟΔΟ Δ04 ΝΟΔΟ 4120 4 m2 16.180,00 0,45 7.281,00 
 

3 Ασφαλτικές στρώσεις 
μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος 
 

ΝΑΟΔΟ Δ06 ΝΟΔΟ 4421Β 5 ton 589,50 83,04 48.952,08 
 

4 Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας αστικής οδού 
 

ΝΑΟΔΟ Δ08.Α ΝΟΔΟ 4521Β 6 m2 16.180,00 9,66 156.298,80 
 

 
Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 213.431,88 213.431,88 

 
Άθροισμα 

 
213.893,88 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 38.500,90 
 

Άθροισμα 
 

252.394,78 

Απρόβλεπτα 15,00% 37.859,22 
 

Άθροισμα 
 

290.254,00 
 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 
 

68,58 
 

Άθροισμα 
 

290.322,58 

ΦΠΑ 24,00% 69.677,42 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

360.000,00 

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

Οι μελετητές 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

    

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

    

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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