

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>									
1	Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)	ΝΑΗ/Μ 62.10.36	1	ΟΙΚ 7791	τεμ	15	110,00	1.650,00	
2	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) από γαλβανισμενη λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλ.	ΑΤΗΕ Ν19350.10	2	Η/Μ 52	τεμ	27	993,31	26.819,37	
3	Επισκευή του κυρίως σώματος πύλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας	ΝΑΗ/Μ 62.10.37	3	Η/Μ 52	τεμ	14	60,00	840,00	
4	Εκτοποθέτηση ΠΙ/ΛΑΡ και τοποθέτηση του σε νέα θέση	ΑΤΗΕ 9413	4	Η/Μ 52	τεμ	5	73,42	367,10	
<b>Σύνολο 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								<b>29.676,47</b>	<b>29.676,47</b>
<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	29.676,47 5.341,76
<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00 %	35.018,23 5.252,73
<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									40.270,96 51,50
<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ								24,00 %	40.322,46 9.677,39
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>49.999,85</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>									<b>50.000,00</b>

Ρόδος 15/05/2018  
Οι Συντάξαντες

Διακολιός Βασίλειος  
ΠΕ5 Μηχ. Μηχανικός

Ρόδος 16/05/2018  
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχν. Εργων & Υποδομών

Αλέξανδρος Μπεκιάρης  
ΠΕ3 Πολ. Μηχανικός