


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ									
1.1. ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης με τον στύλο στήριξης	ΝΑΟΔΟ Ε10.1Ν	ΝΟΔΟ 2653	1	TEM	190,00	11,00	2.090,00	
2	Αποξήλωση στύλου στήριξης πινακίδων	ΝΑΟΔΟ Ε10.1Ν1	ΝΟΔΟ 2653	2	TEM	50,00	8,00	400,00	
3	Τοποθέτηση νέας πινακίδας σήμανσης ή καθαίρεση και τοποθέτηση νέας πινακίδας σε υπάρχοντα στύλο στήριξης	ΝΑΟΔΟ Ε09.3Ν	ΟΙΚ 6541	3	TEM	101,00	3,00	303,00	
Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ								2.793,00	2.793,00
1.2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	4	m2	10.900,00	3,80	41.420,00	
Σύνολο : 1.2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ								41.420,00	41.420,00
Σύνολο : 1. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ									44.213,00
Άθροισμα									44.213,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.958,34
Άθροισμα									52.171,34
Απρόβλεπτα								15,00%	7.825,70
Άθροισμα									59.997,04
Πρόβλεψη αναθεώρησης									2,96
Άθροισμα									60.000,00
ΦΠΑ								24,00%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.400,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									74.400,00

Ρόδος Αύγουστος 2018
Η μελετήτρια


Κυριακή Καμπουράκη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ρόδος Αύγουστος 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιών
κυκλοφορίας & αδειών μεταφοράς


Μαρία Πατατούκου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ MSc

Ρόδος Αύγουστος 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών



Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ