


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>									
<b>1.1. ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>									
1	Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης με τον στύλο στήριξης	ΝΑΟΔΟ Ε10.1Ν	ΝΟΔΟ 2653	1	ΤΕΜ	190,00	11,00	2.090,00	
2	Αποξήλωση στύλου στήριξης πινακίδων	ΝΑΟΔΟ Ε10.1Ν1	ΝΟΔΟ 2653	2	ΤΕΜ	50,00	8,00	400,00	
3	Τοποθέτηση νέας πινακίδας σήμανσης ή καθαίρεση και τοποθέτηση νέας πινακίδας σε υπάρχοντα στύλο στήριξης	ΝΑΟΔΟ Ε09.3Ν	ΟΙΚ 6541	3	ΤΕΜ	101,00	3,00	303,00	
<b>Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>								<b>2.793,00</b>	<b>2.793,00</b>
<b>1.2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	4	m2	10.900,00	3,80	41.420,00	
<b>Σύνολο : 1.2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>								<b>41.420,00</b>	<b>41.420,00</b>
<b>Σύνολο : 1. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>									<b>44.213,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>44.213,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.958,34
<b>Άθροισμα</b>									<b>52.171,34</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	7.825,70
<b>Άθροισμα</b>									<b>59.997,04</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									2,96
<b>Άθροισμα</b>									<b>60.000,00</b>
ΦΠΑ								24,00%	14.400,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>74.400,00</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> Εγκ. 36/13-12-2001									<b>74.400,00</b>


Ρόδος Αύγουστος 2018  
Η μελετήτρια

  
Κυριακή Καμπουράκη  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ρόδος Αύγουστος 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιών  
κυκλοφορίας & αδειών μεταφοράς

  
Μαρία Πατατούκου  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ΜSc

Ρόδος Αύγουστος 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

  
Αλέξανδρος Μπεκιάρης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ