


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ									
1.1. ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης με τον στύλο στήριξης	ΝΑΟΔΟ Ε10.1Ν	ΝΟΔΟ 2653	1	ΤΕΜ	30,00	11,00	330,00	
2	Αποξήλωση στύλου στήριξης πινακίδων	ΝΑΟΔΟ Ε10.1Ν1	ΝΟΔΟ 2653	2	ΤΕΜ	40,00	8,00	320,00	
3	Τοποθέτηση νέας πινακίδας σήμανσης ή καθαίρεση και τοποθέτηση νέας πινακίδας σε υπάρχοντα στύλο στήριξης	ΝΑΟΔΟ Ε09.3Ν	ΟΙΚ 6541	3	ΤΕΜ	43,00	3,00	129,00	
Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ								779,00	779,00
1.2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	4	m2	11.430,00	3,80	43.434,00	
Σύνολο : 1.2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ								43.434,00	43.434,00
Σύνολο : 1. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ									44.213,00
Άθροισμα									44.213,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.958,34
Άθροισμα									52.171,34
Απρόβλεπτα								15,00%	7.825,70
Άθροισμα									59.997,04
Πρόβλεψη αναθεώρησης									2,96
Άθροισμα									60.000,00
ΦΠΑ								24,00%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.400,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									74.400,00


Ρόδος Αύγουστος 2018
Η μελετήτρια


Κυριακή Καμπουράκη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ρόδος Αύγουστος 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ


Η Προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιών
κυκλοφορίας & αδειών μεταφοράς


Μαρία Πατατούκου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ MSc

Ρόδος Αύγουστος 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών


Αλέξανδρος Μπεκίας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ