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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη συγκεκριμένη μελέτη πρόκειται να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες (υποθεμελίωση) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο καθίζησης που παρουσιάζεται στο Δημοτικό σχολείο Αρχιπόλεως 

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι οι κάτωθι: 
· Υποθεμελίωση

· Αντικατάσταση κουφωμάτων 

· Επιχρίσματα – Χρωματισμοί  

· Μονώσεις 

· Επιστρώσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Ο  όρος «υποθεμελίωση» χρησιμοποιείται για  να  περιγράψει  τη  τροποποίηση  μιας υφιστάμενης θεμελίωσης   (με   την   προσθήκη   νέων   στοιχείων) ώστε   να   επιτευχθεί μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα   ή   και   μεγαλύτερο βάθος θεμελίωσης ώστε να παρακαμφθούν  ακατάλληλα  στρώματα  εδάφους.  Η  υποθεμελίωση  είναι  κατασκευή  κάτω από  το  θεμέλιο  του  κτιρίου,  που  θα  παραλάβει  τα  φορτία  της  θεμελίωσης  και  θα  τα διοχετεύσει   χαμηλότερα.   Η   υποθεμελίωση   βοηθά   στην   αντιμετώπιση   της   καθίζησης θεμελίωσης  ή  στην  αύξηση  της  αντοχής  ή  στην  δημιουργία  κατασκευής    υπογείου    σε χαμηλότερη     στάθμη,  και  δεν  σημαίνουν  ενίσχυση  ή  επισκευή  στην  κυριολεξία.  Τα στοιχεία  της υποθεμελίωσης αποτελούν  πλέον  τμήμα  της  νέας  θεμελίωσης  και  είναι αυτονόητο  ότι  για  να  εκπληρώσει  αυτή  η  νέα  θεμελίωση  τον  προορισμό  της,  είναι απολύτως   απαραίτητη   η  συνεργασία της   υφιστάμενης   με   τη   νέα   θεμελίωση.   Οι υποθεμελιώσεις μπορούν να διαχωριστούν σεδύο κατηγορίες:

ΑΒΑΘΕΙΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
Είναι  η  πιο  συνηθισμένη  μορφή  υποθεμελιώσεων,  ενώ  δε  παρουσιάζουν  στατικά  ή θεωρητικά προβλήματα καθώς σε μικρό βάθος η ώθηση γαιών είναι μικρή. Περιλαμβάνει την  κατασκευή  ορυγμάτων  κάτω  από  την  υφιστάμενη  θεμελίωση   και   την  πλήρωση  με σκυρόδεμα  (ντουλάπια  σκυροδέματος).  Η     κατασκευή  υποθεμελίωσης  γίνεται  επίσης αναγκαία  όταν  πρόκειται  να  γίνει  εκσκαφή  του  εδάφους,  σε  μικρή  απόσταση  από  τη θεμελίωση,  μέχρι  στάθμη  χαμηλότερη  από  τη  στάθμη  της  γειτονικής  θεμελίωσης.  Η κατασκευή  υποθεμελίωσης  αποτελείται  από  ντουλάπια  τα  οποία  διατάσσονται  σε  σειρές πάνω  στον  τοίχο  των  θεμελίων.  Για  λόγους  κατασκευαστικούς  το  πάχος  της  τοιχοποιίας υποθεμελιώσεως εκλέγεται ίσο με το πάχος του θεμελίου. Τα κενά μεταξύ των ντουλαπιών εφάπτονται με τον τοίχο της υποθεμελίωσης. Το κάθε κενό έχει μήκος 1,2-1,5.

Συνήθως οι  κανονισμοί επιβάλλουν ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής της υποθεμελίωσης, η στάθμη της γειτονικής εκσκαφής πρέπει να βρίσκεται 0,5 m ψηλότερα από τη στάθμη της αρχικής θεμελίωσης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Για υποθεμελιώσεις από μπετόν ή οπλισμένο μπετόν ισχύει το DIN 1045. Το πάχος της υποθεμελίωσης είναι τουλάχιστον ίσο με το πλάτος του θεμελίου ενώ η εκσκαφή πρέπει να φθάσει  το  πολύ  εντός  κάποιων  επιτρεπόμενων  ορίων,  γεγονός  που  πρέπει  να προσεχτεί ιδιαίτερα όταν γίνεται χρήση μηχανικών εκσκαφέων ή άλλων δομικών μηχανών. Η  επιφάνεια  εδράσεως  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  χαλαρή  ή  μαλακή.  Η  υποθεμελίωση  θα κατασκευαστεί σε τμήματα του μήκους ίσα με το πλάτος των ορυγμάτων (το πολύ 1.25 m). Τα τμήματα του υπάρχοντος κτιρίου με το μέγιστο φορτίο πρέπει να υποθεμελιωθούν κατά προτεραιότητα.  Τα  νέα  θεμέλια  πρέπει  να  κατασκευάζονται  τμηματικά  εκ  παραλλήλου  με την υποθεμελίωση και να διαχωρίζονται από αυτήν με έναν αρμό, γι’ αυτό και τα πέλματα πρέπει  να  βρίσκονται  στο  ίδιο  ύψος.  Εάν  τα  νέα  θεμέλια  χρειάζονται  διαμήκεις οπλισμούς    πρέπει    να    κατασκευαστεί    ένα    οπλισμένο    θεμέλιο ταυτόχρονα με την υποθεμελίωση. Το πέλμα του νέου άοπλου υποστρώματος πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το πέλμα θεμελίου της νέας υποθεμελίωσης, δηλαδή η υποθεμελίωση πρέπει να κατέβει τουλάχιστον 0.5 m βαθύτερα από του πέλμα του θεμελίου από οπλισμένο μπετόν. Πάνω στο άοπλο θεμέλιο θα κατασκευαστεί μετά το οπλισμένο σε όλο το μήκος του. 
Στην  περίπτωση  που  η  θεμελίωση  δεν  συνορεύει  με  άλλη  ιδιοκτησία  δηλαδή  είναι προσπελάσιμη  και  από  την  εσωτερική  και  από  την  εξωτερική  πλευρά,  προκειμένου  να αντιμετωπισθεί η επανάληψη διαφορικών καθιζήσεων    προτείνεται η κατασκευή υποθεμελιώσεων με «ντουλάπια» από σκυρόδεμα, μήκους 50 cm έως 1 m και με απόσταση μεταξύ των αξόνων τους μεγαλύτερη από το διπλάσιο του μήκους τους. 
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Σχήμα :   Υποθεμελίωση υπαρχόντων θεμελίων  

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις περιγραφές και τα σχέδια της παρούσης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα τεύχη των Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, και τα άρθρα του Τιμολογίου της Μελέτης. Όλες οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα και στις Τ.Σ.Υ., κοστολογούνται πλήρως με τα άρθρα που περιέχονται στο Τιμολόγιο Μελέτης, και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση από την εκτέλεση αυτών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για πρόληψη ζημιών προς τρίτους σε γειτονικά ακίνητα. Ομοίως υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται για την αποφυγή ατυχημάτων (σήμανση ημέρας νύχτας απομάκρυνση μπαζών, κάλυψη τάφρων κ.λ.π.).  Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης και για τις ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα συνεργία του κατά την εκτέλεση των εργασιών, σε δίκτυα ή υποδομές άλλων φορέων ή οργανισμών (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Δ.Ε.Υ.Α.Π.) τους οποίους πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να ενημερώσει. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και να πετάξει όλα τα μπάζα και τα σκουπίδια που δημιούργησαν τα συνεργία του.
Ο προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται στα 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 
	Ρόδος, ……………………… 2018
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