

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	1	m3	811,00	16,25	13.178,75	
2	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως	ΝΑΟΔΟ Γ06	ΝΟΔΟ 3231	2	m2	16.380,00	0,41	6.715,80	
<b>Σύνολο : 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>19.894,55</b>	<b>19.894,55</b>
<b>2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	3	m2	20.230,00	1,20	24.276,00	
<b>Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>24.276,00</b>	<b>24.276,00</b>
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	44.170,55 7.950,70
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	52.121,25 7.818,19
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									59.939,44 60,56
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	60.000,00 14.400,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>74.400,00</b>

3.../.../2019


Ο  
ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Σταύλου Ν. Μιχαήλ  
Τεχνολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 3/4/2019

Ο  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ



Αλέξανδρος Μπεκιάρης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ