## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Ειδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	•	•	•				
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών							
	από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση							
	συνήθους κρουστικού εξοπλισμού							
	(OIK KПТ-22.10.01.M-A)	1.1	OIK 2226:100%	M3	15	28,00	420,00	
2	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια							
_	(ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.1.M-A)	1.2	OΔN 3121B:100%	M3	30	7,70	231,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος							
	γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ- Α-2.M-A)	1.3	ΟΔN 1123A:100%	M3	20	1,50	30,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)	1.3	ОДИ 1125A.100%	כויון	20	1,50	681,00	681,00
	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ							332,33
_		ı						
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	h 1	OAN 2021-1000/	NANA	350	40.00	14 000 00	
2	(ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α) Εργασίες κατασκευής και μόρφωσης	2.1	OΔN 2921:100%	MM	350	40,00	14.000,00	
	αρχιτεκτονικών στοιχείων							
	(καράβολες) (ΟΙΚ 38.04ΣΧ)	2.2	ΟΙΚ 38.04ΣΧ	тєµ	5	60,00	300,00	
3	Εργασίες παραιτέρω μόρφωσης		OIN SOIO IEX	ТСР		55,55	300,00	
	επιφάνειας ραμπών (ΟΙΚ 3214NEOP)	2.3	OIK 3214NEOP	M2	3	140,00	420,00	
4	Για την κατασκευή και μόρφωση						'	
	ράμπας πεζών απο σκυρόδεμα							
	C16/20, μέσου πάχους 10 cm,							
	οποιαδήποτε μορφής κατόψεως, με							
	τις απαιτούμενες κλίσεις (ΟΔΝ Β-							
	29.3.1-ΑΣΧ3)	2.4	ΟΔΝ Β-29.3.1-ΑΣΧ3		2	25,00	50,00	
5	Διαμόρφωση επιφανειών							
	σκυροδέματος τύπου Γ (ΟΔΝ ΚΠΤ-				_			
_	B-32-A) Επιστρώσεις με ορθογωνισμένες	2.5	ΥΔΡ 6403:100%	M2	5	20,00	100,00	
6	πλάκες τύπου Καρύστου (ΟΔΝ ΚΠΤ-							
	B-51-AΣX)	2.6	OΔN 2921:100%	M2	3.900	40,00	156.000,00	
7	<u> </u>	2.0	ОДИ 2921.100 /0	1112	3.900	40,00	130.000,00	
,	γεφυρών, επένδυσης							
	πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από							
	σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-							
	29.3.2-A)	2.7	OΔN 2532:100%	МЗ	20	104.00	2.080,00	
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C				-	, , , ,	,	
	εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-							
	B-30.3-A)	2.8	YΔP 7018:100%	Χγρ.	100	1,15	115,00	
9	Κατασκευή δαπέδου -							
	πλακόστρωσης από							
	προκατασκευασμένους από							
	σκυρόδεμα κυβόλιθους							
	πεζοδρομίων, νησίδων, πεζοδρόμων					24.00	4 500 00	
	κ.λ.π. (ΠΡΝ 1360NEO)	2.9	ΠPN 1360NEO	M2	80	21,00	1.680,00 174.745,00	174.745,00
-	ΣΥΝΟΛΟ (2)							174.745,00
	ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						ı	
1	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας							
	οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης,							
	με μια ανακλαστική επιφάνεια (ΟΔΝ							
	КПТ-Е-15.3-А)	3.1	OIK 6532:100%	Τεμ.	400	6,30	2.520,00	
2	Χυτοσίδηρό συρόμμενα καλύμματα	20	VAD 6753,1000/	Vuo	200	1 50	300.00	
	φρεατίων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-49-ΑΣΧ) <b>ΣΥΝΟΛΟ (3)</b>	3.2	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	200	1,50	300,00 2.820,00	2.820,00
	21110/10 (0)					A O = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2.020,00	
					170 245 55	Αθροισμα		178.246,00
	Ενιαίο ὀφελος				178.246,00	x18,00%		32.084,28
						Αθροισμα		210.330,28
	Ενιαία απρόβλεπτα				210.330,28	x15,00%		31.549,54
ErgoV	vin				Σε μεταφορά			241.879,82

A/A	Ειδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
					Εκ μεταφοράς			241.879,82	
			•	, ,		Αθροισμα		241.879,82	
	Αναθεώρηση							55,66	
				•		Αθροισμα		241.935,48	
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				241.935,48	x24,00%		58.064,52	
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ									

θεωρήθηκε ,Ρόδος / / 2020 Ο αν/της Πρ/νος Δ/νσης

Ο Συντάξας Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Πέρος Λ. Γεώργιος Αλέξανδρος Μπεκιάρης ΠΕ3 Πολ. Μηχανικών ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών

> ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ