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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

1 ΝΑΟΔΟ Α02 700,00 2,27 1.589,0001 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους
έως 5,00 m

2 ΝΑΟΔΟ Β01 100,00 5,57 557,0002 m3ΝΟΔΟ 2151

Καθαίρεση οπλισμένων
σκυροδεμάτων

3 ΝΑΟΔΟ Α12 29,01 28,07 814,3103 m3ΟΙΚ 2227

Αποξήλωση πλαστικών
δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων

4 ΝΑΟΙΚ 22.60 650,00 2,20 1.430,0004 m2ΟΙΚ 2236

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 4.390,314.390,31

2. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΡΑΝΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προμήθεια δανείων,   δάνεια
θραυστών επίλεκτων υλικών
δανειοθαλάμων Κατηγορίας
Ε4

1 ΝΑΟΔΟ Α18.2 300,00 3,17 951,0005 m3ΝΟΔΟ 1510

Κατασκευή  επιχωμάτων2 ΝΑΟΔΟ Α20 300,00 1,05 315,0006 m3ΝΟΔΟ 1530

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

3 ΝΑΟΙΚ
32.01.04

50,00 90,00 4.500,0007 m3ΟΙΚ 3214

Ξυλότυποι χυτών τοίχων4 ΝΑΟΙΚ 38.01 100,00 13,50 1.350,0008 m2ΟΙΚ 3801

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

5 ΝΑΟΔΟ Β30.2 7.010,00 1,15 8.061,5009 kgΝΟΔΟ 2612

Προμήθεια συρματοπλέγματος
και συρμάτων
συρματοκιβωτίων με απλό
γαλβάνισμα

6 ΝΑΟΔΟ
Β65.1.1

4.800,00 2,70 12.960,0010 kgΝΟΔΟ 2311

Κατασκευή φατνών7 ΝΑΟΔΟ Β65.2 2.000,00 2,50 5.000,0011 m2ΝΟΔΟ 2312

Πλήρωση φατνών8 ΝΑΟΔΟ Β65.3 300,00 18,87 5.661,0012 m3ΝΟΔΟ 2313

Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με υλικό με
βάση τις σιλικόνες

9 ΝΑΟΙΚ 79.04 650,00 8,40 5.460,0013 m2ΟΙΚ 7902

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

10 ΝΑΟΔΟ
Β29.2.2

80,00 89,80 7.184,0014 m3ΝΟΔΟ 2531

Κατασκευή βάθρων, πλακών
πρόσβασης, τοίχων,
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα
C20/25

11 ΝΑΟΔΟ
Β29.4.5

60,00 133,00 7.980,0015 m3ΝΟΔΟ 2551

Σε μεταφορά 59.422,50 4.390,31
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Από μεταφορά 59.422,50 4.390,31

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D600 mm

12 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.05

30,00 72,00 2.160,0016 mΥΔΡ 6551.5

Σύνολο : 2. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΡΑΝΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

61.582,5061.582,50

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

1 ΝΑΟΔΟ Γ01.1 100,00 13,07 1.307,0017 m3ΝΟΔΟ 3121Β

Υπόβαση οδοστρωσίας
συμπυκωμένου πάχους 0,10
m

2 ΝΑΟΔΟ Γ01.2 1.825,00 1,36 2.482,0018 m2ΝΟΔΟ 3111Β

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.
Ο-155)

3 ΝΑΟΔΟ Γ02.2 1.825,00 1,46 2.664,5019 m2ΝΟΔΟ 3211Β

Ασφαλτική προεπάλειψη4 ΝΑΟΔΟ Δ03 1.825,00 1,20 2.190,0020 m2ΝΟΔΟ 4110

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

5 ΝΑΟΔΟ Δ08.1 1.825,00 7,96 14.527,0021 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Σύνολο : 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 23.170,5023.170,50

89.143,31

16.045,80

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

105.189,11

15.778,37

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

120.967,48

0,26

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

120.967,74

29.032,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

150.000,00

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Δνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών

Οι μελετητές

Νικόλαος Μεταξωτός
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
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