

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε.  
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	1	m3	300,00	7,09	2.127,00	
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΝΑΟΔΟ Β04.2	ΥΔΡ 6068	2	m3	140,00	14,59	2.042,60	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>4.169,60</b>	<b>4.169,60</b>
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	3	m3	10,00	89,80	898,00	
2	Κατασκευή θολωτών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.6	ΝΟΔΟ 2532	4	m3	180,00	120,00	21.600,00	
3	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	ΝΟΔΟ 2551	5	m3	55,00	133,00	7.315,00	
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	6	m2	140,00	15,70	2.198,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	7	kg	7.508,00	1,07	8.033,56	
<b>Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>40.044,56</b>	<b>40.044,56</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>44.214,16</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.958,55
<b>Άθροισμα</b>									<b>52.172,71</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	7.825,91
<b>Άθροισμα</b>									<b>59.998,62</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									1,38
<b>Άθροισμα</b>									<b>60.000,00</b>
ΦΠΑ								24,00%	14.400,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>74.400,00</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> Εγκ. 36/13-12-2001									<b>74.400,00</b>

Οι μελετητές

  
Νικόλαος Μεταξιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Τμητάρχης Οδοποιίας  
Ο ελεγκτής

Αντώνης Χατζηνικόλας  
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της  
Δνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  
  
Αλέξανδρος Μπερκιάρης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3