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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Καθαίρεση οπλισμένων
σκυροδεμάτων

1 ΝΑΟΔΟ Α12 5,00 26,50 132,501 m3ΟΙΚ 2227

Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

2 ΝΑΟΔΟ Δ01 600,00 1,00 600,002 mΟΙΚ 2269Α

Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

3 ΝΑΥΔΡ 4.09.01 330,00 12,40 4.092,003 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Σύνολο : 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.824,504.824,50

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)

Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5
mm2

1 ΑΤΗΕ 8773.3.1 320,00 2,51 803,204 mΗΛΜ 47

Τριγωνική γείωση από
ράβδους χαλκού μήκους 1,5 μ.

2 ΑΤΗΕ
Ν\9342.2.1

1,00 328,60 328,605 ΤΕΜ50% ΗΛΜ 45
20% 2
\ΑΤΟΕ .121
15% 3
\ΑΤΟΕ .212
15% 3
\ΑΤΟΕ .811

Σύνδεση μετρητού ΔΕΔΔΗΕ3 ΑΤΗΕ Ν\9347.3 1,00 300,00 300,006 ΤΕΜΗΛΜ 52

Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής
(πίλλαρ)

4 ΑΤΗΕ Ν\9350.1 1,00 1.479,18 1.479,187 ΤΕΜΗΛΜ 52

Φωτιστικό σώμα κορυφής,
τύπου LED, πεζοδρομίου,
πεζόδρομου, πλατείας ή
πάρκου, φωτεινής ροής 3.500
lm περίπου.

5 ΑΤΗΕ
Ν\9367.28.3

80,00 200,00 16.000,008 ΤΕΜΗΛΜ 103

Ιστός οδοφωτισμού από FRP
(ινοπλισμένο σύνθετο
πολυμερές υλικό) με την βάση
του από σκυρόδεμα, ύψους
4,00 m

6 ΝΑΗΛΜ
60.10.04.03

80,00 800,00 64.000,009 ΤΕΜΗΛΜ 100

Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) 82.910,9882.910,98

Σε μεταφορά 87.735,48
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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

87.735,48

15.792,39

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

103.527,87

15.529,18

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

119.057,05

1.000,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

120.057,05

910,69

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

120.967,74

29.032,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00

ΡΟΔΟΣ,       Ιανουάριος 2022        ΡΟΔΟΣ,        Ιανουάριος 2022

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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