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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

 ΔΙΚΤΥΑ - ΙΣΤΟΙ 

 Ιστοί οδοφωτισμού απ ό FRP 1 
 (οπ λισμένο με ίνες σύνθετο  
 πολυμερές) ύψους 3,50 m (ΗΛΜ  

38.760,00 1.1 Τεμ. ΚΠΤ-60.10.04.02) ΗΛΜ 100:100% 51 760,00  
 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων 2 
 αναχωρήσεων (ΗΛΜ ΚΠΤ- 

10.000,00 1.3 Τεμ. 60.10.80.01.) ΗΛΜ 52:100% 4 2.500,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 48.760,00 48.760,00  

 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

 Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπ ου 1 
 LED, κατάλληλο για τοπ οθέτηση σε  
 πεζοδρόμιο, π εζόδρομο, πλατεία ή  

10.200,00 2.1 Τεμ. πάρκο. (ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.03Ν) ΗΛΜ 103:100% 51 200,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 10.200,00 10.200,00  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 58.960,00 x18,00% 10.612,80 

58.960,00 Αθροισμα 

 Απ ρόβλεπτα 69.572,80 x15,00% 10.435,92 

69.572,80 Αθροισμα 

 Προόβλεψη Αναθεώρηση 636,44 

80.008,72 Αθροισμα 

 Φ.Π.Α. 80.645,16 x24,00% 19.354,84 

80.645,16 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 100.000,00 
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