

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A | Είδος εργασίας | A.T. | Κωδ. Αναθ/σης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή | Δαπάνη | ΣΥΝΟΛΟ |
|--------------------------------------|---|------|---------------|--------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| | ΔΙΚΤΥΑ - ΙΣΤΟΙ | | | | | | | |
| 1 | Ιστοί οδοφωτισμού από FRP (οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές) ύψους 3,50 m (ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.04.02) | 1.1 | ΗΛΜ 100:100% | Τεμ. | 51 | 760,00 | 38.760,00 | |
| 2 | Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων (ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.80.01.) | 1.3 | ΗΛΜ 52:100% | Τεμ. | 4 | 2.500,00 | 10.000,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ (1) | | | | | | 48.760,00 | 48.760,00 |
| | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | | | | | | | |
| 1 | Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου LED, κατάλληλο για τοποθέτηση σε πεζοδρόμιο, πεζόδρομο, πλατεία ή πάρκο. (ΗΛΜ NET-60.10.40.03N) | 2.1 | ΗΛΜ 103:100% | Τεμ. | 51 | 200,00 | 10.200,00 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ (2) | | | | | | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | | | | | | Αθροισμα | | 58.960,00 |
| | Γ.Ε. & Ο.Ε. | | | | 58.960,00 | x18,00% | | 10.612,80 |
| | | | | | | Αθροισμα | | 69.572,80 |
| | Απρόβλεπτα | | | | 69.572,80 | x15,00% | | 10.435,92 |
| | | | | | | Αθροισμα | | 80.008,72 |
| | Προόβλεψη Αναθεώρηση | | | | | | | 636,44 |
| | | | | | | Αθροισμα | | 80.645,16 |
| | Φ.Π.Α. | | | | 80.645,16 | x24,00% | | 19.354,84 |
| ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | | | | | | | | 100.000,00 |

ΡΟΔΟΣ / / 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΡΟΔΟΣ / / 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ