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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 

Ρόδου στην Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Κοινότητες 

Κρεμαστής, Παστίδας, Θεολόγου, Μαριτσών και Παραδεισίου. Στόχος της μελέτης είναι η 

προστασία των κτιρίων από τα καιρικά φαινόμενα, η αποφυγή περαιτέρω φθοράς τους, η 

λειτουργική και αισθητική τους αναβάθμιση.  

 Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται παρακάτω. 

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Δαματριάς 

Για το Νηπιαγωγείο Δαματριάς προβλέπεται:  

 Επίχρισμα του ημιυπαίθριου χώρου απασχόλησης των μαθητών 

 Περιμετρικό σενάζ του ημιυπαίθριου χώρου 

 Μόνωση του ημιυπαίθριου χώρου 

 Αντικατάσταση των εξωτερικών πλακιδίων του αύλειου χώρου με 

αντιολισθηρά 

Για το Δημοτικό Σχολείο Δαματριάς προβλέπεται:  

 Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα που πληρούν σύγχρονες 

προδιαγραφές θερμομόνωσης 

 Χρωματισμός του σχολείου εσωτερικά 

 Χρωματισμός των εσωτερικών θυρών 

Δημοτικό Σχολείο Μαριτσών 

Για το Δημοτικό Σχολείο Μαριτσών:  

 Προβλέπεται χρωματισμός του σχολείου εξωτερικά 

Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου 

Για το Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου προβλέπεται:  

http://www.cpv.enem.pl/el/45214200-2


 Επισκευή των κιγκλιδωμάτων της περίφραξης, με τοπική αντικατάσταση 

μεταλλικών στοιχείων 

 Χρωματισμός των κιγκλιδωμάτων της περίφραξης 

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Παστίδας 

Για τον Παιδικό Σταθμό Παστίδας προβλέπεται:  

 Μόνωση της στέγης. 

Για το Νηπιαγωγείο Παστίδας προβλέπεται:  

 Μερική αντικατάσταση των κεραμιδιών της στέγης Μόνωση της στέγης με 

τσιμεντοειδή υλικά, όπου πραγματοποιηθεί αφαίρεση και επανατοποθέτηση 

κεραμιδιών 

 Αντικατάσταση του πλαστικού δαπέδου των αιθουσών 

Για το Δημοτικό Σχολείο Παστίδας προβλέπεται 

 Τμηματική αντικατάσταση της μόνωσης του δώματος 

 Συντήρηση της μόνωσης του δώματος 

 Εφαρμογή αντιολισθηρής επίστρωσης σε κεραμικά πλακίδια του αύλειου 

χώρου 

Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και Νηπιαγωγείο Παραδεισίου 

Για τον Παιδικό Σταθμό Παραδεισίου προβλέπεται:  

 Αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων της στέγης. 

Για το Νηπιαγωγείο Παραδεισίου προβλέπεται:  

 Αντικατάσταση του πλαστικού δαπέδου των αιθουσών 

Για το Δημοτικό Σχολείο Παραδεισίου προβλέπεται:  

 Αντικατάσταση του πλαστικού δαπέδου του ενός ορόφου του κτιρίου 

Για το Γυμνάσιο Παραδεισίου προβλέπεται:  

 Χρωματισμός του κτιρίου 

 Τοπικά επισκευαστικά κονιάματα 

 Επιδιόρθωση των λιθόκτιστων κολωνών της περίφραξης του σχολείου 

Για το ΕΠΑΛ Παραδεισίου προβλέπεται:  

 Αντικατάσταση του δαπέδου δυο αιθουσών 



 Κατασκευή τοιχείου από τσιμεντόλιθους στην περίμετρο του σχολείου 

 

Λύκειο Κρεμαστής 

Για το Λύκειο Κρεμαστής προβλέπεται:  

 Μόνωση της πέργκολας από μπετόν 

 Συντήρηση της υφιστάμενης μόνωσης του δώματος 

 Αντικατάσταση του πλαστικού δαπέδου μιας σχολικής αίθουσας 

 Επιδιόρθωση των αρμών διαστολής του κτιρίου 

 

Επίσης στον προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί το ποσό των 2.300 € (χωρίς ΦΠΑ) που 
αφορά το κόστος της συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Το ποσό αυτό έχει συμπεριληφθεί στις 
απολογιστικές εργασίες του προϋπολογισμού και ο ανάδοχος θα μπορεί να 
αποζημιώνεται για το κόστος Α.Ε.Κ.Κ. προσκομίζοντας το αντίστοιχο τιμολόγιο κατά την 
πιστοποίηση των εργασιών. 
 

 Ρόδος, 27/04/2022 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 

Αντώνης Ορφανός 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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