

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1	m	840,00	1,00	840,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	2	m3	250,00	10,00	2.500,00	
3	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΑΟΔΟ Β04.1	ΝΟΔΟ 3121Β	3	m3	104,00	13,70	1.424,80	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								4.764,80	4.764,80
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	4	m3	127,00	126,00	16.002,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	5	kg	1.056,00	1,15	1.214,40	
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51.1	ΟΔΟ 2921	6	m	840,00	12,00	10.080,00	
4	Επιστρώσεις οδοστρωμάτων με πλάκες τύπου "Λάρδου" ή παρεμφερείς, πάχους άνω των 4 εκ.	ΝΑΟΙΚ Ν\73.12.Δ	ΟΙΚ 7312	7	m2	1.056,00	54,00	57.024,00	
5	Διακοσμητικά στοιχεία οριοθέτησης "ράμπας"	ΝΑΟΙΚ Ν\31.02.02.Β1	ΟΙΚ 3208	8	ΤΕΜ	10,00	3,00	30,00	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								84.350,40	84.350,40
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	89.115,20 16.040,74
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	105.155,94 15.773,39
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									120.929,33 38,41
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	120.967,74 29.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									150.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									150.000,00

Οι μελετητές

Νικόλαος Μεταξωτός
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε