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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

1 ΝΑΟΔΟ Α02 182,00 5,45 991,901 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα
αστικής οδού με χρήση φρέζας

2 ΝΑΟΔΟ Δ02.Α 31.713,00 3,40 107.824,202 m2ΝΟΔΟ 1132

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 108.816,10108.816,10

2. ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Υπόβαση οδοστρωσίας
συμπυκωμένου πάχους 0,10
m

1 ΝΑΟΔΟ Γ01.2 910,00 1,58 1.437,809 m2ΝΟΔΟ 3111Β

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.
Ο-155)

2 ΝΑΟΔΟ Γ02.2 910,00 1,68 1.528,803 m2ΝΟΔΟ 3211Β

Ασφαλτική προεπάλειψη3 ΝΑΟΔΟ Δ03 910,00 1,20 1.092,004 m2ΝΟΔΟ 4110

Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

4 ΝΑΟΔΟ Δ04 35.983,00 0,45 16.192,355 m2ΝΟΔΟ 4120

Ασφαλτικές στρώσεις
μεταβλητού πάχους
επιμετρούμενες κατά βάρος

5 ΝΑΟΔΟ Δ06 102,91 81,89 8.427,306 tonΝΟΔΟ 4421Β

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

6 ΝΑΟΔΟ Δ08.1 36.893,00 8,02 295.881,867 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Διαγράμμιση οδοστρώματος
με ανακλαστική βαφή

7 ΝΑΟΔΟ Ε17.1 1.994,00 3,80 7.577,208 m2ΟΙΚ 7788

Σύνολο : 2. ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 332.137,31332.137,31

440.953,41

79.371,61

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

520.325,02

78.048,75

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

598.373,77

40.000,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

638.373,77

6.787,52

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

645.161,29

154.838,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 800.000,00

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Δνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών

Οι μελετητές Ο Τμηματάρχης Οδοποιϊας
Ο ελεγκτής

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
   Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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